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ΟΕΦ ΑΕΣ Παπαγιαννάδων- Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης Δiv.7

Εισαγωγή 

Ο Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Παπαγιαννάδων αναγνωρισµένος µε την υπ’  
αριθµόν πρωτ. 22946/31-01-2018 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ως Οργάνωση Παραγωγών, θα υλοποιήσει το 
εγκεκριµένο µε την υπ’ αριθµ. 599/25187/30.03.2018 YA τριετές πρόγραµµα εργασίας για 
την τριετία 2018/2021 στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Πλαίσιο αναφοράς υλοποίησης του έργου 

Η υλοποίηση του προγράµµατος εργασίας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο 
θεσµικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισµούς και Υπουργικές Αποφάσεις: 

• Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως ισχύει 

• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 
2014, για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης του τοµέα του 
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει 

• Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις 
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα προγράµµατα εργασίας για 
τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως ισχύει 

• Υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 Υπουργική Απόφαση «Συµπληρωµατικά µέτρα για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής 
και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά µε τα 
προγράµµατα εργασίας για τη στήριξη των τοµέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών»  

• Υπ’ αριθµ. 599/25187/30.03.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος 
Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για τα έτη 2018-2021 στο 
πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014» 
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ΟΕΦ ΑΕΣ Παπαγιαννάδων- Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση της Δράσης Δiv.7

Το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζει µεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν:  

• τις κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών (γενικά έξοδα, δαπάνες αγοράς εξοπλισµού και 
υποδοµής για την υλοποίηση του προγράµµατος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών  κ.λπ.)  

• τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης 

• τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια υποβολής και έγκρισης αιτήσεων τροποποίησης 
του εγκριθέντος προγράµµατος  

• τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και χρονικούς περιορισµούς για τη χορήγηση της 
χρηµατοδότησης (δόσεις προκαταβολών και δόσεις εξοφλήσεων)  

• τις απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων εργασίας µε περιγραφή του εκάστοτε 
υλοποιηθέντος τµήµατος του προγράµµατος µε πλήρεις αιτιολογήσεις των χρονικών ή 
άλλων παρεκκλίσεων από το προγραµµατισµένο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του 
προγράµµατος  

• τις διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης του προγράµµατος από αρµόδιους φορείς 
(ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ οικείας Περιφερειακής Ενότητας, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κ.λπ.)  

• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την προµήθεια υπηρεσιών και παγίου 
εξοπλισµού καθώς και τις ελάχιστες ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις 
συµβάσεις προµηθειών που συνάπτει η Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια του προγράµµατος.  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Αντικείµενο του έργου 

Το φυσικό αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιλαµβάνει την προµήθεια εξοπλισµού για 
το ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και αφορά τον τοµέα 
Δραστηριοτήτων Δ «Τοµέας βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών» και συγκεκριµένα τη δραστηριότητα Δiv.7 µε τίτλο “Προµήθεια σιλό 
συγκέντρωσης ελαιοπυρήνα” για το πρώτο έτος του εγκεκριµένου προγράµµατος εργασίας 
περιόδου 2018- 2021 της ΟΕΦ Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Παπαγιαννάδων, στο 
πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Πιο συγκεκριµένα, η Ο.Ε.Φ., επιθυµεί την προµήθεια ΣΙΛΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ, στο οποίο θα 
συγκεντρώνεται η λάσπη που παράγεται από τα decanter του ελαιοτριβείου µέχρι την 
περαιτέρω επεξεργασία της για κοµποστοποίηση. Στη γραµµή ελαιοτρίβησης εντάσσονται 
δυο διφασικά φυγοκεντρικά µηχανήµατα δυναµικότητας 11.000 κιλών ελαιοκάρπου την ώρα. 

Επιπλέον, το σιλό θα πρέπει να συνοδεύεται από 2 αναβατόρια της ελαιοπυρήνας, µαζί µε 
τα παρελκόµενα αυτών (π.χ. ηλεκτροµειωτήρες βαρέως τύπου). 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος, να διαθέτει τις κατάλληλες 
ενισχύσεις  και να στηρίζεται απευθείας στο έδαφος µε κατάλληλο µηχανισµό.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση 
στον χώρο του ελαιοτριβείου της ΟΕΦ.

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας, όπως έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους της 
Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ακολουθεί το αντίστοιχο απόσπασµα εκ του εγκεκριµένου 
προγράµµατος εργασίας.  

Στο απόσπασµα περιλαµβάνονται (i) η περιγραφή της δράσης, (ii) το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης αυτής, (iii) ο παραδοτέος εξοπλισµός, (iv) ο προϋπολογισµός καθώς και (v) οι 
ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες. 

                                                                                                                        Σελίδα �  από �5 8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Απόσπασµα από το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα Εργασίας) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα απόβλητα των ελαιουργείων αποτελούν ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα 
στις    ελαιοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας αλλά και όλης της λεκάνης της 

Μεσογείου. Μολονότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξης 
κατάλληλης τεχνολογίας για την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών, υπάρχει 

μεγάλη αδυναμία εφαρμογής της για λόγους κυρίως οικονομικούς. Η μικρή 
δυναμικότητα των πολυπληθών ελληνικών ελαιουργείων δεν είναι σε θέση να 

αντεπεξέλθει οικονομικά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας 
των αποβλήτων τους. 

Ανάλογα με τις μηχανικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή του 
λαδιού, διακρίνονται τρεις τύποι ελαιουργείων: τα παραδοσιακά πιεστήρια, τα 

τριφασικά ελαιουργεία και τα διφασικά. Στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία η εξαγωγή 
του ελαιόλαδου γίνεται με τη χρήση υδραυλικών πιεστηρίων τα οποία έχουν 

αντικαταστήσει πλέον τα χειροκίνητα πιεστήρια. Τα απόβλητα των κλασικών 
ελαιοτριβείων είναι ο ελαιοπυρήνας (στερεής φάσης) και τα φυτικά υγρά που 

προκύπτουν από το διαχωρισμό του ελαιολάδου από τις προσμίξεις του. Σχετικά με 
τα τριφασικά ελαιοτριβεία η ελαιοζύμη που έχει παραχθεί από τη σύνθλιψη του 

καρπού, αραιώνεται με ζεστό νερό και έπειτα εισέρχεται στον τριφασικό 
φυγοκεντρικό διαχωριστήρα (decanter) από τον οποίο εξέρχονται τρία ρεύματα: ο 

ελαιοπυρήνας, φυτικά υγρά και ελαιόλαδο με προσμίξεις. Το κύριο μειονέκτημα των 
τριφασικών ελαιοτριβείων είναι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων 

τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για το φυσικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τα 

Τομέας Δ
Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών 

Δραστηριότητα Δiv:Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική 
μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών καθώς 
και η βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου

Τίτλος Προμήθεια σιλό συγκέντρωσης ελαιοπυρήνα 

Διάρκεια 1 έτος 
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ελαιοτριβεία τριών φάσεων τα διφασικά παράγουν μικρές ποσότητες υγρών 

αποβλήτων και θεωρούνται περισσότερο οικολογικά. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο ΑΕΣ Παπαγιαννάδων κάνει πράξη τη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του, 
εφαρμόζοντας σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης – ανακύκλωσης των αποβλήτων 

και παραπροϊόντων του ελαιοτριβείου του.
Έτσι  για την σωστότερη μεταχείριση των στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου, η 

ΟΕΦ ΑΕΣ Παπαγιαννάδων θα προμηθευτεί υπερυψωμένο ερμητικά κλειστό σιλό 
αποθήκευσης χωρητικότητας 45 κ.μ ορθογώνιο, με διπλή πόρτα στον πυθμένα για το 

άδειασμα, όπου θα συγκεντρώνεται η λάσπη που παράγεται από το decanter του 
ελαιοτριβείου μέχρι την περαιτέρω επεξεργασία της για κομποστοποίηση. Το σιλό θα 

συνοδεύεται από 2 inox αναβατόρια της ελαιοπυρήνας.
Με την υλοποίηση της δράσης αυτής, ο ΑΕΣ αποδεικνύει τη φιλοπεριβαλλοντική του 

συνείδηση καθώς στόχος όλων είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 
διατήρησή του..

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Έτος 
προγράμματος

Μήνες από έναρξη 
προγράμματος

1 Προμήθεια σιλό συγκέντρωσης ελαιοπυρήνα 1ο έως 12

Είδος 
δείκτη

Περιγραφή 
δείκτη

Μονάδα 
Μέτρησης

Τιμή στόχος Μήνες από 
έναρξη 
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

εισροών / 
εκροών

Προμήθεια 
σιλό 
συγκέντρωση
ς ελαιοπυρήνα 

τεμάχια 1 έως 12 Αριθμός σιλό 

αποτελεσμά
των

Αριθμός 
παραγωγών 
που 
εξυπηρετούντ
αι

Αριθμός 
παραγωγών 119 έως 12 Αριθμός παραγωγών

Είδος 
δείκτη
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Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε περίπτωση 

που αλλάξουν οι ανάγκες της ΟΕΦ, σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος ή σε 
περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών των παγίων ώστε να είναι συνεχώς σαφείς, 

μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Ο βαθμός επίτευξης των 
δεικτών θα παρουσιάζεται στις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης της 

δραστηριότητας. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

επιπτώσεων

Ποσότητα 
ελαιοπυρήνα 
που 
αξιοποιήθηκε

τόνοι
όλη η 
παραγόμενη 
ποσότητα

έως 12 Τιμολόγια πώλησης 
ελαιοπυρήνα

Περιγραφή 
δείκτη

Μονάδα 
Μέτρησης

Τιμή στόχος Μήνες από 
έναρξη 
προγράμματος

Τρόπος μέτρησηςΕίδος 
δείκτη

Σύνολο 
Δραστηριότητ
ας

Δαπάνες Ποσό Πρώτο έτος Δεύτερο έτος Τρίτο έτος

30.000,00 Πάγια 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
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